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URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 

 

Jaringan jalan merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranan 

sangat penting dalam sektor perhubungan untuk kesinambungan distribusi 

manusia, barang maupun jasa. Distribusi tersebut merupakan gerak atau 

perpindahan baik manusia, barang maupun jasa antar simpul-simpul ekonomi yang 

ada. Keberadaan jalan raya sangat diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan 

ekonomi seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang dapat 

menjangkau daerah-daerah penting. Lancar atau tidaknya jalan, baik atau buruknya 

kondisi jalan menentukan lama atau cepatnya suatu proses distribusi baik manusia, 

barang maupun jasa.  

Jaringan jalan merupakan prasarana transportasi untuk memindahkan penumpang 

maupun barang dari suatu tempat ke suatu tujuan. Sesuai dengan fungsinya jaringan jalan terbagi 

atas jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Sedangkan sesuai dengan perannya 

terbagi atas jalan primer dan jalan sekunder. Sesuai dengan kepemilikan dan kewenangannya 

jaringan jalan terbagi atas Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/ Kota, Jalan Wilayah 

(Kecamatan) dan Jalan Desa. Namun dalam menetapkan jaringan jalan baik terhadap fungsi, 

peranan dan kepemilikan saling berinteraksi yang membentuk pola jaringan jalan baik jaringan jalan 

antar kota maupun jaringan jalan dalam kota dimana pola jaringan jalan tersebut tertuang dalam 

rencana jaringan jalan dan transportasi. 

Maksud dilaksanakan Pekerjaan perencanaan ini adalah  Perencanaan Peningkatan Jalan 

SP.4 Terminal – SP.3 Bansone adalah: 

a. Tersedianya Belanja Jasa Kerjasama Pihak Ketiga/Jasa Konsultan (DED) Perencanaan 

Peningkatan Jalan SP.4 Terminal – SP.3 Bansone  

b. Menyediakan desain dan Dokumen Lelang Fisik pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan 

SP.4 Terminal – SP.3 Bansone  

c. Merencanakan Biaya Konstruksi (Engineering Estimate). 

d. Mengidentifikasi Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ketika melakukan pekerjaan fisik 

Perencanaan Peningkatan Jalan SP.4 Terminal – SP.3 Bansone 

e. Melakukan pendataan kebutuhan tenaga kerja, bahan dan material kebutuhan pekerjaan. 
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Lokasi pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan SP.4 Terminal – SP.3 Bansone  adalah pada 

ruas jalan Terminal – Bansone 

Sumber pendanaan Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan SP.4 Terminal – SP.3 

Bansone dari APBD Kabupaten Timor Tengah Utara T.A. 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar 

Rp. 15.000.000,00 ( Lima Belas Juta Rupiah)  

Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan SP.4 Terminal – SP.3 Bansone di laksanakan 

selama 30 Hari Kalender 
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