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URAIAN PEKERJAAN 

 

1. Lokasi Pekerjaan Pekerjaan ini berlokasi di Bitauni Kelurahan Bitauni Kecamatan Insana, 

Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. 

 
2. Sumber 

Pendanaan 

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD (DPA Kecamatan Insana 

Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2024 dengan total dana Biaya Perencanaan  

sebesar    : Rp. 3.658.000.- (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu 

Rupiah) 

 

3. Lingkup Kegiatan Lingkup pekerjaan yang harus ditangani oleh Konsultan Perencana dapat 

dikelompokkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data lapangan 

➢ Pengukuran profil memanjang dan melintang Bak penampung 

(reserfower) dan instalasi jaringan perpipaan 

➢ Penyelidikan tanah pada lokasi yang dianggap rawan yang 

memerlukan penanganan khusus. 

➢ Inventarisasi jaringan perpipaan berikut foto dokumentasi. 

➢ Inventarisasi sumber material di sekitar lokasi proyek. 

➢ Foto Dokumentasi 

➢ Mengumpulkan data peta lokasi pekerjaan, harga satuan setempat dan 

data-data lain yang perlu untuk pembuatan desain. 

 Hasil pengumpulan data lapangan harus diserahkan kepada PPK 

dalam bentuk Laporan Awal sebanyak 3 (tiga) buku untuk masing-masing 

paket pekerjaan. 

b.   Analisa data lapangan, perhitungan perencanaan dan membuat 

gambar rencana : 

➢ Menghitung elevasi awal, menentukan elevasi rencana sesuai 

kebutuhan, membuat peta situasi. 

➢ Menghitung volume pekerjaan dan perkiraan biaya. 

➢ Membuat gambar rencana standar (legenda, bangunan pelengkap) 

➢ Membuat gambar rencana khusus (long section, cross section) 

Hasil analisa data lapangan harus diserahkan kepada PPK dalam bentuk 

Laporan Akhir Perencanaan sebanyak 3 (tiga) buku untuk masing-masing 

paket pekerjaan. 

c. Membuat Laporan, terdiri dari : 

1. Laporan Pendahuluan,  

2. Laporan Final (Design Report) 

Laporan ini terdiri dari : 

a. Laporan Pengumpulan Data Lapangan 

b. Laporan Akhir Perencanaan (Design Report)  

c. Membuat Dokumen Pengadaan 
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Dokumen pengadaan diserahkan kepada Kecamatan Insana 

Kabupaten TTU melalui Pejabat Pembuat Komitmen sebanyak 3 (tiga) 

buku untuk masing-masing paket pekerjaan. 

 

Selama berlangsungnya pekerjaan, setiap kemajuan pekerjaan sesuai 

dengan lingkup tugasnya harus disampaikan kepada Pengguna 

Anggaran/ PA melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam bentuk 

Laporan Kemajuan Pekerjaan. 

 

Setiap hasil desain harus diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK) setelah disetujui oleh Lurah Bitauni dan Camat Insana Kab. TTU, 

sebelum hasil tersebut dituangkan dalam dokumen pengadaan. 

 

Hasil desain dituangkan dalam Laporan Akhir Perencanaan yang 

meliputi : Laporan Data Survey Lapangan, Laporan Perhitungan 

Perencanaan, Laporan Engineering Estimate (EE) dan Dokumen 

Pengadaan. 

 

  

4. Jangka Waktu 

Penyelesaian 

Pekerjaan 

Jangka waktu pelaksanaan  pekerjaan konsultan adalah  : 30  (Tiga Puluh)  hari 

kalender. Untuk itu kepada konsultan diminta untuk dapat membuat rencana 

kerja dan jadwal pelaksanaan yang pasti. 

 

 

 


